Obra: Projeto Padrdo FNDE - AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA

Data Base Sinapi: 06/2024

Municipio: Centenario

DATA-21/07/2024

Enderego: RS 477

BDI= 24,69% |

Planilha Orgamentaria

3.1 FIOS E CABOS

4813 11 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m? 2,88 250,00 311,73 897,77
99059 12 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 m 68,29 51,73 64,50 4.404,85
93358 13 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m? 13,59 79,43 99,04 1.345,97
93382 14 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 m? 110,44 25,98 32,39 3.577,64
Subtotal item 1.0 RS 10.226,23
21 FUNDACOES
96616 211 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 m2 17,00 751,42 936,95 15.928,08
96544 212 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 103,20 16,82 20,97 2.164,40
96545 213  |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 37,60 15,30 19,08 717,32
96546 214  |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 19,10 13,43 16,75 319,85
96558 215  |CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 m? 6,80 767,01 956,38 6.503,42
2.2 VIGAS -
96544 221  |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 17,90 16,82 20,97 375,41
96545 222 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 336,70 15,30 19,08 6.423,42
96546 223  |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 144,5 13,43 16,75 2.419,78
104920 224 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 38,2 10,46 13,04 498,23
96543 225  |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 201,60 18,47 23,03 4.642,90
96555 2.26  |CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m? 22,10 726,66 906,07 20.024,20
23 FORMAS
92269 23.1  |EABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m? 79,20 112,43 140,19 11.102,97
92270 2.3.2  |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m2 102,90 117,25 146,20 15.043,88
2.4 PILARES
92762 241 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 435,70 10,81 13,48 5.872,80
92763 242 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 199,40 9,10 11,35 2.262,55
92759 243 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 186,10 13,33 16,62 3.093,20
103669 2.44  |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m? 6,90 930,21 1.159,88 8.003,16
Subtotal item 2.0 R$  105.395,54

91835 3.1.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 296,00 21,35 26,62 7.879,91

91926 3.1.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 445,00 4,00 4,99 2.219,48

91924 3.1.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 170,00 2,75 3,43 582,93

91930 3.1.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 94,00 8,67 10,81 1.016,20
3.2 INTERRUPTOR

91956 3.2.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 un | 21,00 41,50 51,75 1.086,67
3.3 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR

92002 3.3.1 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 | un | 57,00 45,36 56,56 3.223,88
3.4 CAIXA DE DISJUNTORES

101877 3.4.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 | un | 4,00 55,20 68,83 275,32
3.5 LUMINARIAS

39385 3.5.1 LUMINARIA LED PLAFON DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *30* CM | un | 40,00 85,00 105,99 4.239,46




3.6 REDE LOGICA
91868 3.6.1 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 123,00 16,59 20,69 2.544,39
91881 3.6.2 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 un 18,00 10,61 13,23 238,13
39211 3.63  |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO G 18,00 2,14 2,67 48,03
11902 3.64  |CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM m 56,00 1,44 1,80 100,55
39599 3.6.5  |CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 m 68,00 8,35 10,41 707,99
98307 3.66  |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 un 8,00 51,63 64,38 515,02
3.7 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
96973 3.7.1  |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 m 10,00 90,64 113,02 1.130,19
coT-04 3.7.2  |CONJUNTO TERMINAL AEREO, PRESILHAS E FIXAGAO un 3,00 64,00 79,80 239,40
coT-05 3.7.3  |CONECTOR E DESCIDA PARA PILARES un 3,00 96,00 119,70 359,11
cOT-06 3.7.4  |LUMINARIAS DE EMERGENCIA 30 LEDS BRANCA un 9,00 45,00 56,11 504,99
coT-07 3.75 PLACAS DE SINALIZACAO un 19,00 19,00 23,69 450,13
101908 3.7.6  |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P un 6,00 212,44 264,89 1.589,35
Subtotal item 4.0 RS 28.951,14
4.1 ALVENARIA
103330 411 |PLVENARIADE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 2 28475 77,9 7,16 28.637.45
BETONEIRA. AF_12/2021
93197 412 [CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 26,00 50,32 62,74 1.308,32
93187 413 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 64,80 65,61 81,81 4.251,53
4.2 LAJE
101964 121 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). Z 205,27 16029 190,87 32.902,73
AF_11/2020
103674 422 [CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m? 10,27 679,78 847,62 6.981,34
10917 423 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM m? 205,27 7,74 9,65 1.588,79
4.3 IMPERMEABILIZACOES -
98557 43.1 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 [m [ 1024 48,92 61,00 500,94
Subtotal item 5.0 RS 76.171,10
5.1 MADEIRA
91015 s11 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E " 600 122895 153238 019427
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 i . . .
91016 s12 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E n 300 120114 1609.92 482977
INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 i i ! i
5.2 ALUMINIO
91338 5.2.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 m? 6,30 1.008,95 1.258,06 7.925,78
34570 52, |PANELADEALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR £ o 2653 102,66 02,08 13.320.10
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 i 4 . .
100702 5.23 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 m? 5,50 561,42 700,03 3.850,19
98689 5.24  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 11,90 103,82 129,45 1.540,49
101965 5.25 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 m 28,00 770,81 961,12 26.911,44
COTAGAO-08 5.2.6  |TELA PARA MOSQUITEIRO COM ARMAGAO EM ALUMINIO m? 4,00 280,00 349,13 1.396,53
94569 27 | ANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 m 0,48 770,81 961,12 461,34
Subtotal item 6.0 RS 69.429,90
6.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA E ACO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM
94207 611 |ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 m 245,87 49,06 61,17 15.040,58
94223 6.1.2  |CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 m 26,54 85,08 106,09 2.815,53
CoTACR0-01 613 |TELHAMENTO EM ALUZINCO DO TIPO SANDUICHE, TP-40 0,43MM + EPS + CHAPA AMADEIRADA 0,43MM, E CUMEEIRAS DO TIPO LISAS 0,43MM TOTALIZANDO 30 METROS, " 156,95 18500 230,68 36.204,68
FIXAGAO COM PARAFUSOS 4.3/8, MADEIRA PARA EPS (NCM) PARAFUSO AUTB. SEXT. ZB 12X7/8(TELHA /TELHA) (NCM).
" EXECUGAO DE TESOURAS DE PERFIS ENRIJECIDOS DE 100mm/ 40mm/17mm/2,65mm E PERFIS DE 30mm/92mm/2,65mm + ferro corta vento
COTAGAO-02 6.1.4 m? 156,95 200,00 249,38 39.140,19
redondo 3/8 com rosca para amarracdo das tesouras,tercas em perfil U
104756 6.15 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023 m2 43,61 140,53 175,23 7.641,64
96122 6.1.6  |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 64,20 31,86 39,73 2.550,42
COTAGAO-03 6.1.7  |ESPELHO EM MADEIRA PARA TELHADO 64,20 32,00 39,90 2.561,63
94228 6.1.8  |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 39,48 90,57 112,93 4.458,54




TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO

2
92543 619 |TRANSPORTE VERTICAL AF.07/2019 m 245,87 15,56 19,40 3.825,74
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, X
COMP-03 6110 [\1ETALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 m 245,87 16,23 20,24 4.975,72
Subtotal item 7.0 RS  119.214,68
7.1 MASSA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 133 COM PREPARD |
87905 741 |G BETONEIRA 400L. AF.06/2014 m 935,06 7,46 9,30 8.607,81
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCADE |
87775 712 |yRos, ESPESSURA DE 25 MM, AF.06/2014 m 935,06 50,20 62,59 58.529,50
7.2 ACABAMENTO
87265 721 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA |2 124,18 57,74 72,00 8.940,46
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
Subtotal item 8.0 RS 76.167,78

8.1 CONTRAPISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, N
87755 8.1.1 ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 m 358,27 49,19 61,34 21.974,49
8.2 CAMADA IMPERMEABILIZADORA
95241 8.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |m2 | 358,27 34,89 43,50 15.586,30
8.3 ACABAMENTO
87262 8.3.1 N 2 145,25 148,14 184,72 26.829,97
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2, AF_06/2014 m
88649 8.3.2 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 m 117,34 7,72 9,63 1.129,52
102488 8.3.3 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 m 213,02 2,85 3,55 757,00
Subtotal item 9.0 RS 66.277,28

10.1

ESPELHOS

9.1 PAREDES E TETO
88485 9.1.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 603,85 3,50 4,36 2.635,29
88489 9.1.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? 603,13 13,13 16,37 9.874,32
88484 9.1.3 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 205,27 4,35 5,42 1.113,39
88488 9.1.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? 205,27 15,20 18,95 3.890,46
9.2 ESMALTE
102219 9.2.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 - PORTAS |m2 | 75,11 15,71 19,59 1.471,31
Subtotal item 10.0 RS 18.984,77

11186

12.1.2

|ESPELHO CRISTALE =4 MM

[ [ 160

286,66

357,44

571,90

Subtotal item 10.0

R$

571,90

COMP-02 111 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM un 16,00 132,52 165,24 2.643,83
ALVENARIA. AF_12/2014
89402 11.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 m 128,30 12,12 15,11 1.938,92
6024 11.3 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) un 8,00 94,31 117,60 940,76
86901 11.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 un 2,00 141,77 176,77 353,55
11795 11.6 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM m? 1,06 588,67 734,01 778,05
86906 11.7 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 un 5,00 119,70 149,25 746,27
86909 11.8 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 un 5,00 163,01 203,26 1.016,29
86914 11.9 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 un 2,00 231,00 288,03 576,07
89707 11.10 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 un 4,00 45,60 56,86 227,43
CoMP-01 1111 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIE;O DE INSTALAGAO DE TUBO DE P\{C, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 14.00 9524 11875 1.662.57
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 ' ' ' 7
10422 11.12 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA un 2,00 373,65 465,90 931,81
9838 11.13 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m 35,00 10,89 13,58 475,26
9841 11.14 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) m 52,00 28,43 35,45 1.843,37
100849 11.15 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 2,00 41,82 52,15 104,29
98102 11.16 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 un 2,00 171,56 213,92 427,84
86903 11.17 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 3,00 342,71 427,33 1.281,98




. . 4,59 1.010,04 4.636,08

102253 11.18 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 un 810,04
Subtotal item 11.0 RS 20.584,35
Custo TOTALl RS 591.974,67

Centendrio, 21 de julho de 2024

ADRIANA SCHENATTO
ENG. CIVIL CREA/RS-91580

GENOIR MARCOS FLOREK
PREFEITO MUNICIPAL




