
BDI= 24,69%

SINAPI ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) VALOR BDI TOTAL

1

4813 1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 m² 2,88 250,00                   311,73                   897,77                         
-             

99059 1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 68,29 51,73                     64,50                     4.404,85                      

93358 1.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 13,59 79,43 99,04                     1.345,97                      

93382 1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 110,44 25,98 32,39                     3.577,64                      

10.226,23R$          

2

2.1

96616 2.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 m² 17,00 751,42 936,95                   15.928,08                   

96544 2.1.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 103,20 16,82 20,97                     2.164,40                      

96545 2.1.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 37,60 15,30 19,08                     717,32                         

96546 2.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 19,10 13,43 16,75                     319,85                         

96558 2.1.5 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 m³ 6,80 767,01 956,38                   6.503,42                      

2.2 -                      

96544 2.2.1 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 17,90 16,82 20,97                     375,41                         

96545 2.2.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 336,70 15,30 19,08                     6.423,42                      

96546 2.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 144,5 13,43 16,75                     2.419,78                      

104920 2.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 38,2 10,46 13,04                     498,23                         

96543 2.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 201,60 18,47                     23,03                     4.642,90                      

96555 2.2.6 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m³ 22,10 726,66 906,07                   20.024,20                   

2.3 FORMAS

92269 2.3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m² 79,20 112,43               140,19                   11.102,97                   

92270 2.3.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 102,90 117,25 146,20                   15.043,88                   

2.4

92762 2.4.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 435,70 10,81 13,48                     5.872,80                      

92763 2.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 199,40 9,10 11,35                     2.262,55                      

92759 2.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 186,10 13,33 16,62                     3.093,20                      

103669 2.4.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 6,90 930,21 1.159,88                8.003,16                      

105.395,54R$        

3
3.1

91835 3.1.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 296,00 21,35 26,62                     7.879,91                      

91926 3.1.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 445,00 4,00 4,99                       2.219,48                      

91924 3.1.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 170,00 2,75 3,43                       582,93                         

91930 3.1.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 94,00 8,67 10,81                     1.016,20                      

3.2

91956 3.2.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 21,00 41,50 51,75                     1.086,67                      

3.3

92002 3.3.1 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 57,00 45,36 56,56                     3.223,88                      

3.4

101877 3.4.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 4,00 55,20 68,83                     275,32                         

3.5

39385 3.5.1 LUMINARIA LED PLAFON DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *30* CM un 40,00 85,00 105,99                   4.239,46                      

PROJETO DE AMPLIAÇÃO

DATA-21/07/2024

Obra: Projeto Padrão FNDE - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

VIGAS

FUNDAÇÕES

Data Base Sinapi: 06/2024

MOVIMENTO DE TERRAS

Subtotal item 1.0

ESTRUTRAS

PILARES

CAIXA DE DISJUNTORES

INTERRUPTOR

FIOS E CABOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR

Planilha Orçamentária

Endereço: RS 477

Município: Centenário

LUMINÁRIAS

Subtotal item 2.0



3.6 REDE LÓGICA

91868 3.6.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 123,00 16,59 20,69                     2.544,39                      

91881 3.6.2 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 18,00 10,61 13,23                     238,13                         

39211 3.6.3 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO cj 18,00 2,14 2,67                       48,03                           

11902 3.6.4 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM m 56,00 1,44 1,80                       100,55                         

39599 3.6.5 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 m 68,00 8,35 10,41                     707,99                         

98307 3.6.6 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 un 8,00 51,63 64,38                     515,02                         

3.7 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

96973 3.7.1 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 m 10,00 90,64                     113,02                   1.130,19                      

COT-04 3.7.2 CONJUNTO TERMINAL AÉREO, PRESILHAS E FIXAÇÃO un 3,00 64,00                     79,80                     239,40                         

COT-05 3.7.3 CONECTOR E DESCIDA PARA PILARES un 3,00 96,00                     119,70                   359,11                         

COT-06 3.7.4 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BRANCA un 9,00 45,00                     56,11                     504,99                         

COT-07 3.7.5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO un 19,00 19,00                     23,69                     450,13                         

101908
3.7.6 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P un 6,00 212,44                   264,89                   1.589,35                      

28.951,14R$          

4

4.1

103330 4.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021
m² 294,75 77,92 97,16                     28.637,45                   

93197 4.1.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 26,00 50,32 62,74                     1.308,32                      

93187 4.1.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 64,80 65,61 81,81                     4.251,53                      

4.2 LAJE

101964 4.2.1
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 

AF_11/2020
m² 205,27 160,29 199,87                   32.902,73                   

103674 4.2.2 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 10,27 679,78 847,62                   6.981,34                      

10917 4.2.3 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM m² 205,27 7,74 9,65                       1.588,79                      

4.3 -                      

98557 4.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 10,24 48,92 61,00                     500,94                         

76.171,10R$          

5

5.1

91015 5.1.1
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
un 6,00 1228,95 1.532,38                9.194,27                      

91016 5.1.2
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
un 3,00 1.291,14 1.609,92                4.829,77                      

5.2

91338 5.2.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 6,30 1.008,95            1.258,06                7.925,78                      

94570 5.2.2
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 26,53 402,66               502,08                   13.320,10                   

100702 5.2.3 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 m² 5,50 561,42               700,03                   3.850,19                      

98689 5.2.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 11,90 103,82                   129,45                   1.540,49                      

101965 5.2.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 m 28,00 770,81                   961,12                   26.911,44                   

COTAÇÃO-08 5.2.6 TELA PARA MOSQUITEIRO COM ARMAÇÃO EM ALUMINIO m² 4,00 280,00                   349,13                   1.396,53                      

94569 5.2.7
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,48 770,81               961,12                   461,34                         

69.429,90R$          

6

6.1

94207 6.1.1
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 245,87 49,06 61,17                     15.040,58                   

94223 6.1.2 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 m 26,54 85,08 106,09                   2.815,53                      

COTAÇÃO-01 6.1.3
TELHAMENTO EM ALUZINCO DO TIPO SANDUÍCHE, TP-40 0,43MM + EPS + CHAPA AMADEIRADA 0,43MM, E CUMEEIRAS DO TIPO LISAS 0,43MM TOTALIZANDO 30 METROS, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 4.3/8, MADEIRA PARA EPS (NCM) PARAFUSO AUTB. SEXT. ZB 12X7/8(TELHA /TELHA) (NCM).
m 156,95 185,00 230,68                   36.204,68                   

COTAÇÃO-02 6.1.4
EXECUÇÃO DE TESOURAS DE PERFIS ENRIJECIDOS DE 100mm/ 40mm/17mm/2,65mm E PERFIS  DE 30mm/92mm/2,65mm + ferro corta vento 

redondo 3/8 com rosca para amarração das tesouras,terças em perfil U 
m² 156,95 200,00 249,38                   39.140,19                   

104756 6.1.5 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 m² 43,61 140,53 175,23                   7.641,64                      

96122 6.1.6 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 m 64,20 31,86 39,73                     2.550,42                      

COTAÇÃO-03 6.1.7 ESPELHO EM MADEIRA PARA TELHADO m 64,20 32,00 39,90                     2.561,63                      

94228 6.1.8 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 39,48 90,57 112,93                   4.458,54                      

Subtotal item 6.0

Subtotal item 5.0

COBERTURA/FORRO

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA

ALUMINIO

ESQUADRIAS

IMPERMEABILIZAÇÕES

TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA  E AÇO

MADEIRA

Subtotal item 4.0



92543 6.1.9
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 245,87 15,56 19,40                     3.825,74                      

COMP-03 6.1.10
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
m² 245,87 16,23 20,24                     4.975,72                      

119.214,68R$        

7

7.1

87905 7.1.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m² 935,06 7,46 9,30                       8.697,81                      

87775 7.1.2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
m² 935,06 50,20 62,59                     58.529,50                   

7.2

87265 7.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
m² 124,18 57,74 72,00                     8.940,46                      

76.167,78R$          

8

8.1

87755 8.1.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m³ 358,27 49,19 61,34                     21.974,49                   

8.2

95241 8.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 m² 358,27 34,89 43,50                     15.586,30                   

8.3

87262 8.3.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

m² 145,25 148,14 184,72                   26.829,97                   

88649 8.3.2 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 m 117,34 7,72 9,63                       1.129,52                      

102488 8.3.3 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 m 213,02 2,85 3,55                       757,00                         

66.277,28R$          

9

9.1

88485 9.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 603,85 3,50 4,36                       2.635,29                      

88489 9.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 603,13 13,13 16,37                     9.874,32                      

88484 9.1.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 205,27 4,35 5,42                       1.113,39                      

88488 9.1.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 205,27 15,20 18,95                     3.890,46                      

9.2

102219 9.2.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 -  PORTAS m² 75,11 15,71 19,59                     1.471,31                      

18.984,77R$          

10

10.1

11186 12.1.2 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,60 286,66 357,44                   571,90                         

571,90R$                

11

COMP-02 11.1
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014
un 16,00 132,52 165,24                   2.643,83                      

89402 11.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 128,30 12,12 15,11                     1.938,92                      

6024 11.3 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) un 8,00 94,31 117,60                   940,76                         

86901 11.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 2,00 141,77 176,77                   353,55                         

11795 11.6 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM m² 1,06 588,67 734,01                   778,05                         

86906 11.7 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,00 119,70 149,25 746,27                         

86909 11.8 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,00 163,01 203,26 1.016,29                      

86914 11.9 TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 2,00 231,00 288,03 576,07                         

89707 11.10 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 un 4,00
45,60

56,86                     227,43                         

COMP-01 11.11
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
m 14,00 95,24                     118,75                   1.662,57                      

10422 11.12 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA un 2,00 373,65 465,90                   931,81                         

9838 11.13 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m 35,00 10,89 13,58                     475,26                         

9841 11.14 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) m 52,00 28,43                     35,45                     1.843,37                      

100849 11.15 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 2,00 41,82                     52,15                     104,29                         

98102 11.16 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 un 2,00 171,56 213,92                   427,84                         

86903 11.17 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 3,00 342,71 427,33                   1.281,98                      

Subtotal item 10.0

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS

CAMADA IMPERMEABILIZADORA

PAVIMENTAÇÃO

ACABAMENTO

Subtotal item 9.0

CONTRAPISO

ESPELHOS

PAREDES E TETO

Subtotal item 10.0

ESMALTE

PINTURAS

ACABAMENTO

Subtotal item 8.0

Subtotal item 7.0

MASSA

REVESTIMENTO

ESPELHOS



102253 11.18
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

un 4,59
810,04

1.010,04                4.636,08                      

20.584,35R$          

591.974,67R$        

Centenário, 21 de julho de 2024

ADRIANA SCHENATTO                                                                 GENOIR MARCOS FLOREK

ENG. CIVIL CREA/RS-91580                                                       PREFEITO MUNICIPAL  

Custo TOTAL

Subtotal item 11.0


